
附表：评标委员会成员对各投标单位投标文件的技术标打分表

评委（建筑）个人打分表：

序
号

投标单位

技术标评审因素及评审意见

施工方案
与技术措

施

质量管理
体系与措

施

安全管理
体系与措

施

环境保护管
理体系与措

施

工程进度
计划与措

施

重点难点技
术保障措施

资源配
备计划

项目团队
组织架构

农民工工
资保障措

施

新工艺、新技术、
新材料的使用及效

果

宁夏恒力建设
工程有限公司

1.5 1.2 1.2 1.6 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.2

宁夏长鼎建设
工程有限公司

1.6 1.6 1.2 1.2 1.5 1.5 1.6 1.5 1.5 1.6

宁夏中业建筑
工程有限公司

1.6 1.6 1.5 1.6 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6

宁夏佰纳建设
工程有限公司

1.5 1.2 1.5 1.2 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.2

宁夏中岩基业
建设有限公司

1.5 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.2

评委（甲方评委）个人打分表：

序
号

投标单位

技术标评审因素及评审意见

施工方案
与技术措

施

质量管理
体系与措

施

安全管理
体系与措

施

环境保护管
理体系与措

施

工程进度
计划与措

施

重点难点技
术保障措施

资源配
备计划

项目团队
组织架构

农民工工
资保障措

施

新工艺、新技术、
新材料的使用及效

果

宁夏恒力建设
工程有限公司

1.5 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

宁夏长鼎建设
工程有限公司

2.0 2.0 1.9 2.0 2.0 1.6 1.9 1.6 1.5 1.5

宁夏中业建筑
工程有限公司

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9

宁夏佰纳建设
工程有限公司

1.5 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

宁夏中岩基业
建设有限公司

1.6 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

评委（土建工程）个人打分表：

序
号

投标单位

技术标评审因素及评审意见

施工方案
与技术措

施

质量管理
体系与措

施

安全管理
体系与措

施

环境保护管
理体系与措

施

工程进度
计划与措

施

重点难点技
术保障措施

资源配
备计划

项目团队
组织架构

农民工工
资保障措

施

新工艺、新技术、
新材料的使用及效

果

宁夏恒力建设
工程有限公司

1.9 1.5 1.9 1.2 1.9 1.6 1.5 1.5 1.6 1.5

宁夏长鼎建设
工程有限公司

1.5 1.5 1.5 1.2 1.5 1.5 1.2 1.5 1.5 1.5

宁夏中业建筑
工程有限公司

1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.2 1.5 1.6 1.6 1.5

宁夏佰纳建设
工程有限公司

1.5 1.6 1.2 1.5 1.5 1.2 1.6 1.2 1.2 1.5

宁夏中岩基业
建设有限公司

1.6 1.9 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.6 1.5 1.5

评委（建筑）个人打分表：

序
号

投标单位

技术标评审因素及评审意见

施工方案
与技术措

施

质量管理
体系与措

施

安全管理
体系与措

施

环境保护管
理体系与措

施

工程进度
计划与措

施

重点难点技
术保障措施

资源配
备计划

项目团队
组织架构

农民工工
资保障措

施

新工艺、新技术、
新材料的使用及效

果

宁夏恒力建设
工程有限公司

1.6 1.2 1.6 1.5 1.5 1.6 1.6 1.5 1.6 1.6

宁夏长鼎建设
工程有限公司

1.2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.5 1.6 1.5 1.2

宁夏中业建筑
工程有限公司

1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.6 1.9 1.5 1.6

宁夏佰纳建设
工程有限公司

1.5 1.5 1.2 1.6 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5

宁夏中岩基业
建设有限公司

1.6 1.6 1.6 1.5 1.2 1.5 1.5 1.9 1.5 1.5

评委（电气工程）个人打分表：

序
号

投标单位

技术标评审因素及评审意见

施工方案
与技术措

施

质量管理
体系与措

施

安全管理
体系与措

施

环境保护管
理体系与措

施

工程进度
计划与措

施

重点难点技
术保障措施

资源配
备计划

项目团队
组织架构

农民工工
资保障措

施

新工艺、新技术、
新材料的使用及效

果

宁夏恒力建设
工程有限公司

1.5 1.5 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.6 1.6 1.5

宁夏长鼎建设
工程有限公司

1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5 1.2

宁夏中业建筑
工程有限公司

1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5 1.2

宁夏佰纳建设
工程有限公司

1.2 1.5 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5 1.2

宁夏中岩基业
建设有限公司

1.5 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.6 1.2



附表：评标委员会成员对各投标单位投标文件的技术标打分表

评委（建筑）个人打分表：

序
号

投标单位

技术标评审因素及评审意见

施工方案
与技术措

施

质量管理
体系与措

施

安全管理
体系与措

施

环境保护管
理体系与措

施

工程进度
计划与措

施

重点难点技
术保障措施

资源配
备计划

项目团队
组织架构

农民工工
资保障措

施

新工艺、新技术、
新材料的使用及效

果

宁夏恒力建设
工程有限公司

1.5 1.2 1.2 1.6 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.2

宁夏长鼎建设
工程有限公司

1.6 1.6 1.2 1.2 1.5 1.5 1.6 1.5 1.5 1.6

宁夏中业建筑
工程有限公司

1.6 1.6 1.5 1.6 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6

宁夏佰纳建设
工程有限公司

1.5 1.2 1.5 1.2 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.2

宁夏中岩基业
建设有限公司

1.5 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.2

评委（甲方评委）个人打分表：

序
号

投标单位

技术标评审因素及评审意见

施工方案
与技术措

施

质量管理
体系与措

施

安全管理
体系与措

施

环境保护管
理体系与措

施

工程进度
计划与措

施

重点难点技
术保障措施

资源配
备计划

项目团队
组织架构

农民工工
资保障措

施

新工艺、新技术、
新材料的使用及效

果

宁夏恒力建设
工程有限公司

1.5 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

宁夏长鼎建设
工程有限公司

2.0 2.0 1.9 2.0 2.0 1.6 1.9 1.6 1.5 1.5

宁夏中业建筑
工程有限公司

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9

宁夏佰纳建设
工程有限公司

1.5 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

宁夏中岩基业
建设有限公司

1.6 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

评委（土建工程）个人打分表：

序
号

投标单位

技术标评审因素及评审意见

施工方案
与技术措

施

质量管理
体系与措

施

安全管理
体系与措

施

环境保护管
理体系与措

施

工程进度
计划与措

施

重点难点技
术保障措施

资源配
备计划

项目团队
组织架构

农民工工
资保障措

施

新工艺、新技术、
新材料的使用及效

果

宁夏恒力建设
工程有限公司

1.9 1.5 1.9 1.2 1.9 1.6 1.5 1.5 1.6 1.5

宁夏长鼎建设
工程有限公司

1.5 1.5 1.5 1.2 1.5 1.5 1.2 1.5 1.5 1.5

宁夏中业建筑
工程有限公司

1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.2 1.5 1.6 1.6 1.5

宁夏佰纳建设
工程有限公司

1.5 1.6 1.2 1.5 1.5 1.2 1.6 1.2 1.2 1.5

宁夏中岩基业
建设有限公司

1.6 1.9 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.6 1.5 1.5

评委（建筑）个人打分表：

序
号

投标单位

技术标评审因素及评审意见

施工方案
与技术措

施

质量管理
体系与措

施

安全管理
体系与措

施

环境保护管
理体系与措

施

工程进度
计划与措

施

重点难点技
术保障措施

资源配
备计划

项目团队
组织架构

农民工工
资保障措

施

新工艺、新技术、
新材料的使用及效

果

宁夏恒力建设
工程有限公司

1.6 1.2 1.6 1.5 1.5 1.6 1.6 1.5 1.6 1.6

宁夏长鼎建设
工程有限公司

1.2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.5 1.6 1.5 1.2

宁夏中业建筑
工程有限公司

1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.6 1.9 1.5 1.6

宁夏佰纳建设
工程有限公司

1.5 1.5 1.2 1.6 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5

宁夏中岩基业
建设有限公司

1.6 1.6 1.6 1.5 1.2 1.5 1.5 1.9 1.5 1.5

评委（电气工程）个人打分表：

序
号

投标单位

技术标评审因素及评审意见

施工方案
与技术措

施

质量管理
体系与措

施

安全管理
体系与措

施

环境保护管
理体系与措

施

工程进度
计划与措

施

重点难点技
术保障措施

资源配
备计划

项目团队
组织架构

农民工工
资保障措

施

新工艺、新技术、
新材料的使用及效

果

宁夏恒力建设
工程有限公司

1.5 1.5 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.6 1.6 1.5

宁夏长鼎建设
工程有限公司

1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5 1.2

宁夏中业建筑
工程有限公司

1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5 1.2

宁夏佰纳建设
工程有限公司

1.2 1.5 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5 1.2

宁夏中岩基业
建设有限公司

1.5 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.6 1.2



附表：评标委员会成员对各投标单位投标文件的技术标打分表

评委（建筑）个人打分表：

序
号

投标单位

技术标评审因素及评审意见

施工方案
与技术措

施

质量管理
体系与措

施

安全管理
体系与措

施

环境保护管
理体系与措

施

工程进度
计划与措

施

重点难点技
术保障措施

资源配
备计划

项目团队
组织架构

农民工工
资保障措

施

新工艺、新技术、
新材料的使用及效

果

宁夏恒力建设
工程有限公司

1.5 1.2 1.2 1.6 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.2

宁夏长鼎建设
工程有限公司

1.6 1.6 1.2 1.2 1.5 1.5 1.6 1.5 1.5 1.6

宁夏中业建筑
工程有限公司

1.6 1.6 1.5 1.6 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6

宁夏佰纳建设
工程有限公司

1.5 1.2 1.5 1.2 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.2

宁夏中岩基业
建设有限公司

1.5 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.2

评委（甲方评委）个人打分表：

序
号

投标单位

技术标评审因素及评审意见

施工方案
与技术措

施

质量管理
体系与措

施

安全管理
体系与措

施

环境保护管
理体系与措

施

工程进度
计划与措

施

重点难点技
术保障措施

资源配
备计划

项目团队
组织架构

农民工工
资保障措

施

新工艺、新技术、
新材料的使用及效

果

宁夏恒力建设
工程有限公司

1.5 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

宁夏长鼎建设
工程有限公司

2.0 2.0 1.9 2.0 2.0 1.6 1.9 1.6 1.5 1.5

宁夏中业建筑
工程有限公司

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9

宁夏佰纳建设
工程有限公司

1.5 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

宁夏中岩基业
建设有限公司

1.6 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

评委（土建工程）个人打分表：

序
号

投标单位

技术标评审因素及评审意见

施工方案
与技术措

施

质量管理
体系与措

施

安全管理
体系与措

施

环境保护管
理体系与措

施

工程进度
计划与措

施

重点难点技
术保障措施

资源配
备计划

项目团队
组织架构

农民工工
资保障措

施

新工艺、新技术、
新材料的使用及效

果

宁夏恒力建设
工程有限公司

1.9 1.5 1.9 1.2 1.9 1.6 1.5 1.5 1.6 1.5

宁夏长鼎建设
工程有限公司

1.5 1.5 1.5 1.2 1.5 1.5 1.2 1.5 1.5 1.5

宁夏中业建筑
工程有限公司

1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.2 1.5 1.6 1.6 1.5

宁夏佰纳建设
工程有限公司

1.5 1.6 1.2 1.5 1.5 1.2 1.6 1.2 1.2 1.5

宁夏中岩基业
建设有限公司

1.6 1.9 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.6 1.5 1.5

评委（建筑）个人打分表：

序
号

投标单位

技术标评审因素及评审意见

施工方案
与技术措

施

质量管理
体系与措

施

安全管理
体系与措

施

环境保护管
理体系与措

施

工程进度
计划与措

施

重点难点技
术保障措施

资源配
备计划

项目团队
组织架构

农民工工
资保障措

施

新工艺、新技术、
新材料的使用及效

果

宁夏恒力建设
工程有限公司

1.6 1.2 1.6 1.5 1.5 1.6 1.6 1.5 1.6 1.6

宁夏长鼎建设
工程有限公司

1.2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.5 1.6 1.5 1.2

宁夏中业建筑
工程有限公司

1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.6 1.9 1.5 1.6

宁夏佰纳建设
工程有限公司

1.5 1.5 1.2 1.6 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5

宁夏中岩基业
建设有限公司

1.6 1.6 1.6 1.5 1.2 1.5 1.5 1.9 1.5 1.5

评委（电气工程）个人打分表：

序
号

投标单位

技术标评审因素及评审意见

施工方案
与技术措

施

质量管理
体系与措

施

安全管理
体系与措

施

环境保护管
理体系与措

施

工程进度
计划与措

施

重点难点技
术保障措施

资源配
备计划

项目团队
组织架构

农民工工
资保障措

施

新工艺、新技术、
新材料的使用及效

果

宁夏恒力建设
工程有限公司

1.5 1.5 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.6 1.6 1.5

宁夏长鼎建设
工程有限公司

1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5 1.2

宁夏中业建筑
工程有限公司

1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5 1.2

宁夏佰纳建设
工程有限公司

1.2 1.5 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5 1.2

宁夏中岩基业
建设有限公司

1.5 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.6 1.2


